
XJ-2026-2
四川广源达建设工程有限公司
合江县沿江路王嘴至先市段路面改造

工程劳务分包
采购人：四川广源达建设工程有限公司
2026年5月

目录

第一章 询价公告
1
第二章 询价须知
3
第三章 评审办法..........................................................................................................7

第四章 合同条款及格式
8

第五章 响应文件格式................................................................................................19



第一章 询价公告
四川广源达建设工程有限公司就合江县沿江路王嘴至先市段路面改造工程劳务分包询价采购，欢迎符合本项目资格条件的潜在供应商参与询价。 

一、采购项目概况 

1、采购项目名称：合江县沿江路王嘴至先市段路面改造工程劳务分包询价采购
2、资金来源：自筹  
3、采购项目内容及预算资金：暂估控制价385070.21元（大写:叁拾捌万伍仟零柒拾元贰角壹分）
4、施工工期：以合同约定为准

二、供应商参加本次询价应具备下列条件： 
1、一般要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力(营业执照、法人身份证复印件加盖公司鲜章)； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺函）； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供承诺函）； 

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）； 

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可提供承诺函）； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件 （可提供承诺函）
（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。 

2、 资质要求：施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质。（提供复印件并盖鲜章）

业绩要求：

其他要求：
3、本项目 （不接受） 联合体参加询价。 
三、询价响应文件格式文件的获取 
□向采购人领取书面文件。 
□向采购人索取电子文件。 
☑其他 网站下载电子档   。
四、询价响应文件递交截止时间及递交地点
☑向采购人递交书面询价响应文件，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为 2026 年5月27日17 时 00 分，地点为 合江县荔城大道198号合江县政务大楼14楼1410号办公室 。 
□询价响应文件以电子邮件方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为      年      月      日   时     分。 

□询价响应文件以传真方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同） 为 年   月   日   时    分。 

□其他递交方式：         。 

逾期送达的或者未按上述要求前送达的询价响应文件，采购人不予受理。 

五、发布媒介 
4 本询价公告在（泸州阜阳投资集团有限公司官网公式栏）上发布。http://www.lzfyjt.com/gsgg/ 
六、联系方式 
采购人（全称）：四川广源达建设工程有限公司
地 址：合江县荔城大道198号
邮 编： 646200

联 系 人：陈先生
联 系 电 话：18982727550
监督人：泸州阜阳投资集团有限公司项目管理中心

邮    编： 646200

联 系 人： 苏女士

联系电话： 0830-5135885

询价须知

询价须知附表
	序号 
	条款名称 
	说明和要求

	1
	采购人
	名称：四川广源达建设工程有限公司
地址：合江县符阳街道红荔街55号


	2
	采购项目名称
	合江县沿江路王嘴至先市段路面改造工程劳务分包询价采购

	3
	资金来源
	企业自筹，已落实。

	4
	采购方式
	公开询价

	5
	交货期/供货周期
	详见合同要求

	6
	联合体
	不接受

	7
	答疑会
	不召开

	8
	分包
	不允许

	9
	构成询价文件的其他

文件
	询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。

	10
	签字盖章
	响应人必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章(法人代表的签字可用具有法定效力的签字章)。

	11
	响应文件份数
	正本一份（响应文件用密封文件袋密封后递交，响应文件无需胶装。）

	12
	是否授权询价小组直接确定成交响应人
	否，推荐成交候选响应人的数量：1-3个

	13
	响应人的资质条件、能力和信誉
	资质要求：施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质。（提供复印件并盖鲜章）

业绩要求：

其他要求：

	.

14


	项目概况：
	合江县沿江路王嘴至先市段路面改造工程劳务分包询价采购

	15
	最高限价
	暂估合同价：385070.21元（大写:叁拾捌万伍仟零柒拾元贰角壹分））

	16
	询价小组的组建
	询价小组构成：3人。

	17
	询价评比办法
	经评审的最低报价法

	18
	样品
	/


1.询价流程 

1.1询价按询价公告截止的时间和地点进行。 

1.2询价小组对供应商提交的响应文件进行符合性及响应性评审； 

1.3询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。

1.4采购人按照询价小组推荐成交候选人的顺序确定成交人。 

2. 定标原则 

2.1 根据询价小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。 

3. 定标程序 

3.1 询价小组将询价情况写出书面报告，推荐成交候选人，并标明排列顺序。 

3.2 采购人在收到询价报告后五个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选人顺序确 

定成交人。 

3.3 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。 

3.4 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成 交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。 

3.5 成交人的响应文件本应作为无效询价处理或者有法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交人也应当缴回)，依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。 

4. 签订合同 

4.1 成交人在收到采购人发出的成交通知书后，应自成交通知书发出之日起7日内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交， 

取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 

4.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交人询价文件作实质性修改。 

4.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人 之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。 

5. 履行合同 

5.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。 

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行 

处理。

6. 履约保证金 

6.1 履约保证金金额：中选金额的5%
7. 废标的情形 

7.1 询价采购中，出现下列情形之一的，予以废标： 

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（3）因重大变故，采购任务取消的。 

（4）其他未实质性响应询价文件的。 

8. 供应商不得具有的情形 
8.1 供应商参加询价不得有下列情形： 

（1）提供虚假材料谋取成交； 

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商； 

（3）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益； 

（4）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。 

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其询价或成交资格将被取消。 

响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

10.符合下列情形之一的不良行为人纳入《泸州阜阳投资集团有限公司黑名单》管理

10.1招标采购阶段

符合下列情形之一的列入不良行为记录：

（1）响应人在投标时提供虚假、无效证件，隐瞒不良行为记录等行为的；

（2）响应人不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱开标现场秩序的；

（3）响应人以诱导、威胁等方式阻止其他响应人参与投标行为或进入开标会场的；

（4）未按采购文件要求多次提出无理质疑、投诉的；

（5）响应人在开标现场中交头接耳协商报价，不听劝阻的；

（6）同一项目不同响应人接收采购文件邮箱相同的；

（7）同一项目不同响应人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）同一项目不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）同一项目不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（10）同一项目不同响应人的投标文件异常一致；

（11）同一项目不同响应人的投标文件相互混装；

（12）同一项目不同响应人存在管理关系，法人代表为同一人，存在相同控股股东、执行董事、监事或高管成员。

 符合下列情形之一的列入黑名单：

（1）中选后放弃成交、不领取或者不接收中选通知书的；

（2）中选后因供应商的原因未能按照规定缴纳履约保证金或不签订合同的；

（3）不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

（4）相互串通投标或与招标人串通投标，向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的。

10.2合同履约阶段

符合下列情形之一的列入不良行为记录：

（1）施工、监理单位项目部人员在有关单位组织的不定期抽查中，无正当理由不到岗或中标单位擅自撤换管理人员的；

（2）施工项目经理，总监理工程师不认真履行职责，由他人代替行使职权的；

（3）监理单位对施工单位项目部人员监督不力，发现人员擅自变更，长期不在岗以及有转包、挂靠等违法、违规行为不制止、不纠正、不及时向建设单位及其他有关部门反映并协助查处的；

（4）丧失诚信，违规操作，不认真履行职责，成果质量低劣的；

（5）对有关部门提出的整改意见不按时要求整改到位，造成不良后果的；

（6）中标单位自身原因不按照合同约定时间完成供应，造成不良后果的；

（7）有其他违反建筑市场及招标投标管理有关规定行为，被有关部门查处的。

 符合下列情形之一的列入黑名单：

（1）未取得资质（资格）证书承揽工程或超越资质（资格）等级、范围承揽工程的；

（2）将承包的工程转包或违反规定进行分包；

（3）利用向招标人及其工作人员行贿、提供回扣或者给与其他好处等不正当手段承接工程的；

（4）项目发生较大工程质量、安全责任事故的；

（5）拖欠克扣农民工工资，机械费、材料费等经督促未及时解决引起重复投诉、上访、造成严重社会影响的；

（6）拒不执行监理单位，跟审单位，建设单位及相关部门发出的整改或停止施工通知，造成不良后果的；

（7）响应人与招标人串通、弄虚作假、降低工程质量的；

（8）响应人有行贿情况的；

（9）有其他违反建筑市场及招标投标管理有关规定行为，被有关部门查处的；

（10）中标单位中标后故意拖延、不及时组织机械和人员进场的；

（11）中标单位不服从招标人工作安排或管理，工作推动不力的。
10.3行为后果

（1）招标采购阶段纳入不良行为记录的限制半年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动；招标采购阶段列入黑名单的企业，限制一年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动。

（2）合同履约阶段纳入不良行为记录的限制其一年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动；合同履约阶段列入黑名单的企业，限制三年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动。

	
	采购清单


	
	序号
	名称
	单位
	数量
	不含税控制单价（元）
	合价
	控特征描述
	开票税率要求
	备注

	
	一
	路基工程
	
	
	
	
	
	增值税专用发票
	1、 此版本工程量为初步设计工程量，本项目是EPC工程，具体工程量变化较大，以实际发生为准。
2、本项目除甲供材外（混凝土、涵管外），乙方自行组织自己的人员、机械及相关所有材料（包含但不限于模板、支架、螺栓、铁丝施工内容的相关辅材）施工。
3、所有清单包含的弃方运距为暂定运距，业主确认运距与暂定不符时按照业主确认运距进行调整。
4、所有土方、破除拆除工程均包含弃渣及弃渣处置费。
5、本报价不含税单价。
6、路面混凝土（路面、基层、结构物等）可利用建渣处置权归招标人所有，投标人无权处置。

	
	1
	挖除水泥混凝土路面
	m3
	14
	50.40
	705.60
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	
	2
	挖除4cm既有沥青混凝土面层
	m3
	357.79
	26.48
	9474.28
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含15km运距等。
	
	

	
	3
	挖除均厚20cm既有水稳基层
	m3
	1117.16
	26.48
	29582.40
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	
	4
	拆除旧建筑物、构筑物(混凝土结构)
	m3
	12.1
	50.00
	605.00
	机械拆除钢筋混凝土结构；破碎、凿拆、挖运，运输里程含5km运距等。
	
	

	
	5
	挖除20cm病害路床
	m3
	32.4
	17.18
	556.63
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	
	6
	20cmC20混凝土路基填筑（浇筑）
	m2
	162
	15.00
	2430.00
	模板及模板制作、安装、拆除、转运、修理、混凝土浇筑、捣固、养生（含养护塑料薄膜）、切缝、灌注填缝料等。
	
	

	
	7
	C20混凝土边沟
	m3
	903.6
	177.32
	160226.35
	包含：开挖、回填（回填至水沟顶5cm）、弃土、模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固、养生及5km弃渣运费等。
	
	

	
	8
	边沟清淤
	m3
	108.8
	20.40
	2219.52
	挖除、装车、弃运、运输里程含5km运距等。
	
	

	
	9
	φ300边沟涵
	m
	45
	32.00
	1440.00
	包含支架制作、安装、拆除、土方开挖、回填、基座（包封）混凝土板安装、混凝土浇筑、养护、涵管安装及5km弃渣运费等。
	
	

	
	10
	C20混凝土仰斜式路堑墙）
	m3
	119.48
	115.00
	13740.20
	包含开挖、回填、模板按拆、脚手架，搭拆，安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放。混凝土浇筑及养护，安泄水管，养生、伸缩缝、反滤层、泄水管安设及5km弃渣运费等。
	
	

	
	二
	路面工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	20cm厚C30水泥砼面板
	m2
	5645.8
	15.00
	84687.00
	模板及模板制作、安装、拆除、转运、修理、混凝土浇筑、捣固、养生（含养护塑料薄膜）、切缝、灌注填缝料等。
	
	

	
	2
	新建路侧C20混凝土缘石
	m3
	14
	115.00
	1610.00
	包含开、挖回填、弃土、模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固、养生及5km弃渣运费等。
	
	

	
	三
	桥梁涵洞工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1-0.8m
	m
	32
	836.91
	26781.12
	包含开、挖回填、进出水口混凝土、基座（包封）混凝土板安装、混凝土浇筑、养护、及5km弃渣运费等
	
	

	
	2
	涵洞清淤
	m3
	24
	20.40
	489.60
	挖除、装车、弃运、运输里程含5km运距。
	
	

	
	3
	边沟跌水井
	m3
	6.2
	485.10
	3007.62
	包含开挖、回填、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固、养生；及5km弃渣运费等
	
	

	
	四
	交通工程及其他
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	拆除混凝土护栏（钢筋混凝土）
	m3
	173.51
	100.00
	17351.00
	机械破碎（含挖装运），，运输里程含5km运距等。。
	
	

	
	五
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	挖除10cm水泥混凝土路面
	m3
	2.6
	50.40
	131.04
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	
	2
	挖除20cm水泥混凝土路面
	m3
	17
	50.40
	856.80
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	
	3
	挖土方
	m3
	90.8
	17.44
	1583.55
	施工临时防、排水；路基挖、装、运5公里、卸、空回，整修成型，、整修边坡、推土机辅助及清理工作面，弃土场场地平整。
	
	

	
	4
	挖石方
	m3
	20
	32.57
	651.40
	施工临时防、排水，钩钩机挖钩或机械破碎软石石方、开挖、装、运5公里、堆放、处理填料；岩石解小（符合设计及规范要求的合格填料）、清理坡面危石、整修边坡，弃土场场地平整。
	
	

	
	5
	φ300边沟涵
	m
	214
	32.00
	6848.00
	包含支架制作、安装、拆除、土方开挖、回填、基座（包封）混凝土板安装、混凝土浇筑、养护、涵管安装及5km弃渣运费等。
	
	

	
	6
	C20砼护肩
	m3
	30
	115.00
	3450.00
	包含开、挖回填、弃土、模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固、养生及5km弃渣运费等。
	
	

	
	7
	20cm C30水泥混凝土
	m2
	156.5
	15.00
	2347.50
	模板及模板制作、安装、拆除、转运、修理、混凝土浇筑、捣固、养生（含养护塑料薄膜）、切缝、灌注填缝料等。
	
	

	
	8
	20cm片石基层（利用破碎面板）
	m2
	40
	4.19
	167.60
	铺筑，整平，洒水，碾压。
	
	

	
	六
	安全生产费
	项
	1
	3853.20
	3853.20
	
	
	

	
	七
	施工场地建设费
	项
	1
	10274.80
	10274.80
	
	
	

	
	八
	合计
	385070.21
	
	
	


说明：

1、本工程工期要求：中标之日起60日历天完工。

2、本项目除甲供材外（混凝土），乙方自行组织自己的人员、机械及相关材料施工。

3、结算付款方式：本工程以每月合格工程量的80%进行计量支付进度款，完成该标段所有工作，交工验收合格并完成收方确认工作后，支付至90%。审计工作完成后，支付至97%，余3%质保金，质保金在质保期满后无息退还。结算工程量以审计结果为准。
4、资质要求：施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质。
5、质量要求：达到国家现行相关工程建设验收规范及标准设计施工图和业主单位的要求。

6、履约保证金：合同暂估金额的5%（以现金转账方式缴纳）。

7、劳务分包单位的报价包含人工但不限于（含伙食、住宿）、材料（除混凝土、涵管外）、机械、总价措施、规费、安全文明施工费、误工、加班、抢工期等所有费用，所有清单工作内容包含图纸定额包含的所有工作内容（特别注明：清单包含弃渣运费等）。
8.特别要求：

（1）分包单位提供进场作业人员的年龄不能超过法律规定，人员须按公司要求统一着装（马甲、安全帽），安全带符合现行法律法规要求，存在职业病的人员禁止入场，需要对场内其他分包单位或相关村社有较好的协调沟通并处理妥善的能力。

（2）现场至少配备现场负责人1名，安全员1名，施工员1名，资料员1名。

9、本项目20cm厚C30水泥砼面板、C20混凝土边沟及C20混凝土仰斜式路堑墙混凝土由甲方（总包单位）提供，原则上用商品混凝土（特殊情况除外），混凝土的用量实行总量控制，混凝土的损耗原则上不超过工程量清单量（即以业主收方计量的实体工程量为准）的2%。若节约或超量，则对劳务单位进行奖惩，奖惩细则如下：

（1）在工程质量验收合格的前提下，若混凝土损耗量控制在2%以内有节余，可将节余混凝土采购成本的50%奖励劳务单位。

（2）若混凝土损耗量超过业主收方的实体工程量的3%，则超出的混凝土采购成本由劳务单位全额赔偿。

。

评审办法

一、为使本次询价工作体现公开、公平、公正的原则和平等竞争的精神，并择优选定报价合理、信誉好、服务能力强的成交人特制定本评审办法。 

二、询价小组对响应文件是否响应询价文件进行评审。 

三、本次评审工作由采购中心组织的询价小组负责。询价小组成员人数为 3 人。入围结果确定之前，询价小组成员的名单保密。询价小组成员应根据询价文件要求和本评审办法对供应商的响应文件逐一进行分析、比较和评审。 

四、评审标准 

询价小组进行响应文件的符合性评审及响应性评审。 

评审内容详见下表：

	序号
	响应人名称
	签字、盖章是否符合询价文件规定
	是否只能一个有效报价，且未超过本询价文件规定的最高限价
	报价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	询价小组：


五、推荐成交候选人 

询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。

第四章  合同条款及格式

四川广源达建设工程有限公司
合江县2026年农村公路建设工程项目

沿江路路基路面维修整治改造工程

劳务合同
签订时间：  2026  年  月  日
合江县2026年农村公路建设工程项目

沿江路路基路面维修整治改造工程

劳务合同
甲方：四川广源达建设工程有限公司
乙方：                            
依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方自愿协助甲方完成本项目路基施工任务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 乙方基本情况
单位名称：
法定代表人：
营业执照号码：
发证机关：
     资质证书号码：
发证机关：
复审时间及有效期：
安全生产许可证号码：
发证机关：
证件有效期： 
第二条 工作名称、地点及内容
工作名称：合江县2026年农村公路建设工程项目沿江路路基路面维修整治改造工程
工作范围及内容：

挖除水泥混凝土路面：14m3；

挖除4cm既有沥青混凝土面层：357.79m3；

挖除均厚20cm既有水稳基层：1117.16m3；

拆除旧建筑物、构筑物(混凝土结构)：12.1m3；

挖除20cm病害路床：32.4m3；

20cmC20混凝土路基填筑（浇筑）：162m2；

C20混凝土边沟：903.6m3；

边沟清淤：108.8m3；

φ300边沟涵：259m；

C20混凝土仰斜式路堑墙）：119.48m3；

20cm厚C30水泥砼面板：5645.8m2；

新建路侧C20混凝土缘石：14m3；

1-0.8m：32m；

涵洞清淤：24m3；

边沟跌水井：6.2m3；

挖除10cm水泥混凝土路面：2.6m3；

挖土方：90.8m3；

挖石方：20m3；

C20砼护肩：30m3；

20cm C30水泥混凝土：156.5m2；

20cm片石基层（利用破碎面板）：40m2；

安全生产、道路封闭、交通指挥投入
本次施工修补25cm厚C30、20cm厚C20商品砼面板、25cm破损、病害路面挖补修复、破损路面挖除后软基处理，劳务分包单位的报价包含人工（含伙食、住宿）、材料、机械、总价措施、规费、安全文明施工费（分包负责安全生产劳务工作，总包提供商品砼材料）、误工、加班、抢工期等所有费用,各清单工作内容详见[合江县沿江路王嘴至先市段路面改造工程分包工程劳务分包工程量清单]中相关描述。
第三条 履约考察期
乙方进场时间为甲方通知进场的时间，乙方进场后，必须在本合同规定的履约考察期间接受甲方的履约考察，考察期间为7天。

履约考察期间，甲方主要依据乙方进场人员、资金、机械设备及测量、试验仪器、施工能力等是否满足履约要求，是否有能力履行合同、纳税人身份等方面进行考察。

履约考察期满，如乙方不满足本合同履约要求的，甲方下达书面解除合同通知书，本合同即行终止，甲方依据本合同约定价款，按乙方完成并经甲方及监理签认、发包人认可的工程量进行结算，乙方必须在五日内无条件退场，并承担由此而造成的甲方损失。对于给甲方造成的损失，甲方可在已结算的价款中进行扣除，不足部分由乙方赔偿。

履约考察期满，甲方认定乙方具有履约能力的，甲、乙方正式进入合同工期，履行本合同项下第四条及其以后条款规定内容。

第四条 合同工期
本合同工期：中标之日起60日历天完工，即自甲方通知进场施工至完成合同约定工作内容止（工期中包括与发包人的其它承包人交叉施工中可能产生得工期损失以及总承包合同约定的可能发生的工期损失)甲方通知乙方进场并具备施工条件时开始计算，缺陷责任期和保修期以主合同规定为准。乙方必须根据上述工期要求及时组织足够的人员、机械设备及材料进行工程施工，如因乙方组织不力造成总体工程延误的，甲方将按总承包相关条款进行处罚，并要求乙方赔偿相应的经济损失。

乙方要充分考虑工期缩短或延迟风险，乙方自愿接受甲方对本工程工期的调整，不以任何理由提出工期费用索赔。

本合同工期保修期自验收且颁发工程交工证书或通车之日起至验收且颁发了工程竣工证书之日起1年。

第五条 协作方式及合同价款
协作方式：甲方提供混凝土，乙方自带机械设备、车辆、辅材等进行劳务施工(含机械进出场及安装拆除、燃油、水电、养护材料、人工等)。

本合同为固定单价合同，采用价税分离的原则约定合同价款，合同不含税总价    元,含税合同总价    元（ %增值税专用发票，税金由甲方承担。）(最终以建设单位收方审定方量结算),计量单价不因人工、材料、燃料、政策等各种因素的波动而调整。

合同总价=乙方投标综合单价*建设单位收方审定方量*(1+增值税税率)

清单：

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价
	工作内容
	开票税率要求
	备注

	一
	路基工程
	
	
	
	
	
	增值税专用发票
	1、 此版本工程量为初步设计工程量，本项目是EPC工程，具体工程量变化较大，以实际发生为准。
2、本项目除甲供材外（混凝土、涵管外），乙方自行组织自己的人员、机械及相关所有材料（包含但不限于模板、支架、螺栓、铁丝施工内容的相关辅材）施工。
3、所有清单包含的弃方运距为暂定运距，业主确认运距与暂定不符时按照业主确认运距进行调整。
4、所有土方、破除拆除工程均包含弃渣及弃渣处置费。
5、本报价不含税单价。
6、路面混凝土（路面、基层、结构物等）可利用建渣处置权归招标人所有，投标人无权处置。

	1
	挖除水泥混凝土路面
	m3
	14
	
	
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	2
	挖除4cm既有沥青混凝土面层
	m3
	357.79
	
	
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含15km运距等。
	
	

	3
	挖除均厚20cm既有水稳基层
	m3
	1117.16
	
	
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	4
	拆除旧建筑物、构筑物(混凝土结构)
	m3
	12.1
	
	
	机械拆除钢筋混凝土结构；破碎、凿拆、挖运，运输里程含5km运距等。
	
	

	5
	挖除20cm病害路床
	m3
	32.4
	
	
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	6
	20cmC20混凝土路基填筑（浇筑）
	m2
	162
	
	
	模板及模板制作、安装、拆除、转运、修理、混凝土浇筑、捣固、养生（含养护塑料薄膜）、切缝、灌注填缝料等。
	
	

	7
	C20混凝土边沟
	m3
	903.6
	
	
	包含：开挖、回填（回填至水沟顶5cm）、弃土、模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固、养生及5km弃渣运费等。
	
	

	8
	边沟清淤
	m3
	108.8
	
	
	挖除、装车、弃运、运输里程含5km运距等。
	
	

	9
	φ300边沟涵
	m
	45
	
	
	包含支架制作、安装、拆除、土方开挖、回填、基座（包封）混凝土板安装、混凝土浇筑、养护、涵管安装及5km弃渣运费等。
	
	

	10
	C20混凝土仰斜式路堑墙）
	m3
	119.48
	
	
	包含开挖、回填、模板按拆、脚手架，搭拆，安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放。混凝土浇筑及养护，安泄水管，养生、伸缩缝、反滤层、泄水管安设及5km弃渣运费等。
	
	

	二
	路面工程
	
	
	
	
	
	
	

	1
	20cm厚C30水泥砼面板
	m2
	5645.8
	
	
	模板及模板制作、安装、拆除、转运、修理、混凝土浇筑、捣固、养生（含养护塑料薄膜）、切缝、灌注填缝料等。
	
	

	2
	新建路侧C20混凝土缘石
	m3
	14
	
	
	包含开、挖回填、弃土、模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固、养生及5km弃渣运费等。
	
	

	三
	桥梁涵洞工程
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1-0.8m
	m
	32
	
	
	包含开、挖回填、进出水口混凝土、基座（包封）混凝土板安装、混凝土浇筑、养护、及5km弃渣运费等
	
	

	2
	涵洞清淤
	m3
	24
	
	
	挖除、装车、弃运、运输里程含5km运距。
	
	

	3
	边沟跌水井
	m3
	6.2
	
	
	包含开挖、回填、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固、养生；及5km弃渣运费等
	
	

	四
	交通工程及其他
	
	
	
	
	
	
	

	1
	拆除混凝土护栏（钢筋混凝土）
	m3
	173.51
	
	
	机械破碎（含挖装运），，运输里程含5km运距等。。
	
	

	五
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	

	1
	挖除10cm水泥混凝土路面
	m3
	2.6
	
	
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	2
	挖除20cm水泥混凝土路面
	m3
	17
	
	
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	3
	挖土方
	m3
	90.8
	
	
	施工临时防、排水；路基挖、装、运5公里、卸、空回，整修成型，、整修边坡、推土机辅助及清理工作面，弃土场场地平整。
	
	

	4
	挖石方
	m3
	20
	
	
	施工临时防、排水，钩钩机挖钩或机械破碎软石石方、开挖、装、运5公里、堆放、处理填料；岩石解小（符合设计及规范要求的合格填料）、清理坡面危石、整修边坡，弃土场场地平整。
	
	

	5
	φ300边沟涵
	m
	214
	
	
	包含支架制作、安装、拆除、土方开挖、回填、基座（包封）混凝土板安装、混凝土浇筑、养护、涵管安装及5km弃渣运费等。
	
	

	6
	C20砼护肩
	m3
	30
	
	
	包含开、挖回填、弃土、模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固、养生及5km弃渣运费等。
	
	

	7
	20cm C30水泥混凝土
	m2
	156.5
	
	
	模板及模板制作、安装、拆除、转运、修理、混凝土浇筑、捣固、养生（含养护塑料薄膜）、切缝、灌注填缝料等。
	
	

	8
	20cm片石基层（利用破碎面板）
	m2
	40
	
	
	铺筑，整平，洒水，碾压。
	
	

	六
	安全生产费
	项
	1
	
	
	
	
	

	七
	施工场地建设费
	项
	1
	
	
	
	
	

	八
	合计
	
	
	
	


(3)结算工程量：经建设单位收方审定工程量为准。

(注：①合同总价为暂定价款，实际合同总价以最终审计认可的相关价款结算为准。②乙方投标单价包括了乙方完成本合同约定工作内容以及总承包合同中相关内容、规范、标准、图纸中确定的全部内容，以及施工中可能发生的工、料、机、小型机具费、装卸、运输、维护、安装、拆除、临时用工、质检、测量、缺陷修复、生活食宿、安全防护、文明施工、环境保护、车辆进出场清洗、湿法作业、场内施工便道、劳保用品、安全费用、低值易耗辅助材料、返工费、各类赔偿金、违约金、水电费、管理费、保险费、配合费、利润、除增值税以外的所有税金全部费用和可能发生的 包括雨季、干旱、高温、拆迁、停电、停水、临时待料、作业配合、二次 或多次材料及设备转运、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有 关部门检查而临时停工等所有因素可能引起的一切合同明示或隐含的责任、义务、工作内容。合同单价不因人工、材料、燃料、政策等各种因素进行 调整。③工程数量见本项目设计施工图和工程量清单，最终结算按建设单 位收方审定计量。)

乙方已对合同价款中隐含的各种风险有了充分认识，对现场情况和工程内容、难易程度、环境等因素已经有了充分了解和把握，对合作过程中可能出现的各种问题均已有了充分估计和准备，并将上述因素考虑进合同报价中。因本合同价款中隐含了各种风险，故非甲方原因造成的停工损失费用均由乙方承担。由甲方原因造成的停工损失，经甲方按照项目部管理流程书面确认后，由甲方对乙方适当补偿。

工程量清单中的工程数量均为暂定数量，结算时按实际完成且经监理和甲方签认并经政府方认可(经政府方最终审计认可)的合格工程数量 为双方的最终结算依据。施工实际工程数量的变化不影响本合同的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和缺陷修复的责任。合同工程数量清单中未列的细目，其费用应认为已包括在相关分项工程细目的单价中，不再另行结算支付。

本工程无预付款。

第六条合同文件构成及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

本合同补充合同；

本合同及附件(含合同谈判中的澄清文件);

合同规定的各类技术、质量、安全等规范、标准；

图纸；

工作内容及劳务协作清单；

甲方依据本合同权利义务为监督乙方完成约定工作内容而制定的各项规章制度以及施工期间发出的所有指示和指令。
第七条履约担保
履约保证金

(1)本劳务协作的履约保证金为人民币    元(为中标价的5%),履约保证金在订立本协议前由乙方一次性汇款至甲方财务部门，只允许公对公进行汇款，不允许个人对公汇款，农民工工资保证金由甲方按照乙方每月完成的工程量在结算单中根据协议约定的比例逐期足额扣除。以上保证金退还时不计利息。

(2)当乙方出现违约事件时，乙方应承担赔偿责任，产生的一切风险由乙方承担。甲方有权拒绝退还乙方先前交纳的履约保证金。合同履行过程中乙方因违约被扣除履约保证金的，乙方应在被扣除履约保证金后10日内补足，否则甲方将在当期结算工程款中予以扣除，不足部分在下期结算中扣除，直至补齐履约保证金。

农民工工资保证金

乙方必须按时支付农民工工资。如发现乙方拖欠农民工工资，甲方有权在应付乙方的进度款或履约保证金内扣除相应资金直接支付给农民工。若因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，产生的一切风险由乙方承担。
乙方必须对其施工范围和相关场所以及所有施工人员、管理辅助人 员、设备、财产及第三人的安全负一切责任，在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故均由乙方承担，与甲方无任何关系，如发生安全事故，乙方应向甲方支付相应资金用于安全事故的处理，产生的一切风险由乙方承担。

履约担保返还
甲、乙双方办理完最终结算手续后，乙方凭民工工资发放表及工资结清签字清单办理民工工资保证金余额的退还手续，不计利息。
第八条保险与税金
甲方办理建筑工程一切险及第三者责任险，购买费用甲方承担，当乙方合同工程范围内发生保险责任内的损失或损害时，乙方应在1小时内立即向甲方报告，由甲方统一组织保险理赔事宜。如因乙方原因导致未能从承保人处收回赔偿额，乙方承担全部费用及责任。
乙方应对自己聘用的现场施工人员、自有设备及财产的安全负责，并为所有人员签订劳动合同，缴纳社会保险，为自有设备购买财产保险，保险费由乙方承担并包含在承包单价中。当发生保险责任内的损失或损害时，由乙方负责组织保险理赔事宜；如乙方未购买相关保险，由乙方自行承担一切经济和法律责任。
甲方仅承担乙方增值税发票票面税额，城市建设维护税、教育费附加、地方教育附加、水利建设基金等其他税费由乙方自行承担。
乙方为一般纳税人(一般纳税人/小规模纳税人/其他),甲方向乙 方每次结算完毕后支付款项前，乙方应向甲方提供合规的票面税率为3%的 增值税专用发票(包括税务机关代开),并按实际提供服务的情况，准确 填写发票项目。
若乙方公司注册地为合江县以外的企业，拨款前需在合江县内开设财务独立核算的分公司，由该分公司出具项目所在地的增值税专用发票方可申请拨款。

乙方应在增值税专用发票开具后，当天将完整清晰的发票影像资料传递给甲方财务管理部，并采取专人、挂号信或特快专递等方式在发票开具后15日内送达甲方财务管理部，送达日期以甲方财务管理部签收日期为准。

乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或不能通过税务认证的，甲方有权拒收或退回，乙方应及时更换。如因此导致未能按本合同第八条第5款约定期限内送达增值税专用发票的，乙方应当承担合同价款(含增值税)5%的违约金(与增值税税率保持一致),甲方有权在支付乙方价款时，将上述违约金在乙方价款中扣除。

第九条甲方权利义务
甲方负责派遣技术负责人、现场技术管理人员、专职安全员、质量员，根据合同约定对乙方施工全过程的技术、安全、质量等进行监督，甲方监督不免除乙方任何在安全、质量等方面的责任，甲方也不因此承担任何安全、质量责任。

甲方监督不免除乙方任何安全、质量方面的责任，甲方也不因此承担任何安全质量责任。负责审核查验乙方按合同约定派驻现场的负责人、技术骨干、合同结算人员、安全员、质量员、特殊工种等人员上岗证、授权书等资格证明资料。

本合同生效后根据项目总体计划向乙方移交工程施工区域。

为乙方提供相关施工图纸一套，项目技术部门的施工技术规范供乙方查阅。

协助乙方办理在施工过程中使用的临时用地。

协助乙方解决施工中的用电问题，费用由乙方承担；

负责统一制定各项管理目标，组织进行工程测量放样、图纸会审，组织编制实施性施工组织设计，组织编制年、季、月施工计划，并负责对队伍进行技术交底；

负责监督乙方严格履行本合同，对乙方的生产进度、安全生产、文明施工等进行过程管理与监控；对工程质量及隐蔽工程进行监督、检查和签字验收；

甲方有权监督乙方向其聘用的员工及时、足额发放工资，如发现乙方不及时、足额发放工资，甲方可从工程进度款或农民工工资保证金中代为支付，并对乙方处10000 元/次罚款。

负责组织对已完工工程进行验收、鉴定；

负责定期按合同约定对乙方完成的工程数量进行结算，并根据支付情况办理支付，根据乙方的授权委托，为乙方投入本项目的工作人员代发工资，该费用在当期结算款中扣回，劳务人员工资由乙方造表。(代发工资行为不构成甲方与有关人员的任何关系，乙方所有人员与乙方签订劳动合同，缴纳社会保险，形成劳动关系一切经济及法律责任均由乙方自行承担)。
甲方可根据工程进度要求对乙方人员、机械进行统一调配。

乙方提前提出材料计划，确保甲方供应材料按计划及时供应。

负责与、监理、设计及当地相关部门联系，组织并协调现场工作关系。

甲方有权按时获得工程实施过程的任何相关信息，乙方应随时配合并提供各种基础资料。

第十条乙方权利义务
乙方负责本合同全面履行的现场负责人：    ，身份证号码：    ；施工员：     ，身份证号码：     ；安全员：     ；身份证号码：     ；联络来往函件的送达和接收人：     ,身份证号码    ,联系电话：   ,接收地点：    。上述人员的执业资格应满足合同要求，施工过程中原则上不得更换，确因特殊原因需变更，应申请并经甲方审批后方可更换，同时每变更1人次扣除1万元-2万元的履约保证金。乙方现场负责人、技术负责人和专职安全员须常驻现场，每月驻场不少于25天。如经甲方考勤未达到指定天数，按照缺勤每人每天1000元对乙方进行罚款。

乙方派遣现场的负责人、技术负责人、合同结算人员、财务负责人 应持有乙方法人授权书，并将授权书报甲方备案；乙方派驻现场的安全员、质量员、试验员、测量员、特殊工种等关键岗位的技术人员、熟练工人，应持有效上岗证，并将各类上岗证书报甲方备查。合同履行过程中上述人员不得随意更换，中途更换时，必须经甲方书面同意。

乙方负责配备能够满足本合同施工安全、质量、进度需要的机械设备、材料、流动资金、测量、检验试验仪器、人员等施工资源，并按照施工计划组织进场。施工过程中如甲方根据工程项目的进度要求乙方增加人员和各种施工资源，乙方不能以任何借口推托。乙方按照甲方要求进场的设备、仪器和材料未经甲方同意，不得将上述物品或其中任何部分运出施工现场。乙方发生以上行为，按本合同第十八条违约责任相关条款执行。

乙方应严格按照设计图纸、质量检验评定标准、技术标准规范、技术指标及实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程质量符合标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全生产制度，落实安全生产措施，确保施工生产安全；加强现场管理，实施文明施工；承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

妥善保管、合理使用甲方提供的或租赁给乙方使用的机具、工程材料、周转材料及其他设施，如发现乙方倒卖甲方供应的材料物资等行为，甲方有权视情节轻重对乙方进行经济处罚、解除合同并移交司法机关处理。
乙方不得将本工程转包、分包，或者以任何形式将本劳务工程的任何部分交由第三人完成，如发现此类情况，甲方有权对乙方的工程数量进行调整，并有权终止本合同，由此引起的一切损失均由乙方承担。
乙方与自己雇佣的人员签订劳动合同，形成劳动关系，依法为其缴纳社保，办理符合《民法典》规定的一切手续。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，乙方雇员的人身死亡或伤残均与甲方无关；甲方不承担与此有关的索赔、损害赔偿、诉讼活动等产生的费用和其他责任，以上费用和责任均由乙方承担。如因以上事由造成甲方的任何损失，甲方有权在支付乙方的工程价款中扣除。

乙方应维护好出入施工现场的临时道路及桥梁，为本合同段内所有施工人员及车辆提供施工通行便利，不得收取任何配合费或管理费等费用；由于乙方维护不及时，造成临时道路及桥梁损坏的，甲方可及时进行维修，所产生的费用由乙方承担。

非甲方过失引起的一切费用损失和责任，均由乙方负担，乙方承担责任后应继续对合同项目负责到底。
非甲方过失引起的一切费用损失和责任，均由乙方负担，乙方承担责任后应继续对合同项目负责到底。

乙方应按时足额向其所聘民工支付工资；否则视为违约，扣除民工工资保证金。

乙方应及时向材料、物资、机械设备等分供商结算支付，避免合同纠纷发生，否则，甲方有权从结算款中代扣支付并对乙方处10000元/次罚款。

乙方一经签署本合同就必须履行义务，承担风险，如因、地方问题而不能开工，一切损失乙方负责，甲方不支付任何费用和补偿。乙方应积极配合甲方协调好地方关系，且必须配一名专职人员协调地方关系。如因乙方单方面原因引起的一切地方纠纷，由乙方自行承担经济及法律责任。

乙方按规定向地方政府缴纳治安管理费等由地方政府收取的费用，并自行承担为履行本合同义务所发生或可能发生的其他费用。

本合同执行期间甲方、和监理工程师下发的一切指令、文件等资料应作为合同文件的一部分妥善保管，如有遗失、泄密事件发生，一切后果由乙方自负。

乙方应遵守并执行甲方在工程进展期间所制定的各项管理规定、书面指令以及会议形式做出的各种决定，并服从甲方的管理。乙方应无条件积极配合甲方做好迎接相关部门和领导的检查工作，承担由于乙方原因造成的及监理的各项罚款。

乙方须自觉维护甲方的信誉，不得以本项目经理部或作业队等名义签订任何合同，同时乙方以自身名义签订的任何合同与甲方无关。

乙方接到甲方书面终止合同通知书后，必须在 5 天内无条件退场，按甲方要求交出所使用管理的机械、设备、材料，工程结算及争议待乙方正式退场后，由双方进一步协商。如协商不成，可按合同条款第二十条争议解决方式条款解决。

本协议中所涉及的奖励、罚款、违约金等均为含增值税金额。乙方在合同履约过程中，对甲方在工程质量、进度、安全等下发相关文件中进行的奖励或罚款，乙方应向甲方提供合规的增值税专用发票(包括税务机关代开)。(注：该条款适用于当期结算已取得发票后，发生的奖励、罚款、违约金等情况，乙方应向甲方补开增值税发票或红字增值税发票。如未取得当期结算发票的，则该部分费用可在结算中予以冲抵，不需要单独开票)。

监控量测由乙方承担，乙方无偿负责监控量测点预埋。甲方配合乙方做好周边位移量测、日常量测等监控量测工作。同时，乙方在施工过程中要加强对预埋点的保护。并应保护好量测用的测点。
乙方在施工现场存放的材料应堆码整齐、下垫上盖、标识明显、地材堆放场地须进行硬化处理；油料、化学溶剂仓储条件应符合当地公安及安监部门的规定。若发现乙方人员擅自私藏炸药、雷管等，除对乙方处以每公斤10000 元的经济处罚外，并将当事人在公安机关备案并驱逐出场，若当事人在场外犯案，对其追究法律责任，甲方不承担任何责任。

对己完合格工程，乙方应积极完成相应的定量收方和签证工作，并按照、监理、跟审、甲方规定及时编制完成收方和签证资料，若因乙方收方、签证、资料编制工作不及时、不规范导致甲方计量工作发生问题，所产生的一切后果及法律纠纷由乙方承担。

乙方必须根据甲方进度计划及施工要求，在规定工期内完成全部相关工作，不得因利润点的差异而消极怠工或拒绝施工，由此造成的一切损失由乙方全部承担。

第十一条工程进度

乙方应积极组织本工程的施工，根据甲方下达的月度施工进度计划和甲方批准的施工组织设计方案，编制月、旬、周施工计划，保证在合同工期内保质保量完成任务。若在合同期内未能完成该工程，每延误一天，乙方按照每天  5000 元对甲方予以赔偿。
乙方在施工中必须接受甲方及提出的阶段目标要求，按要求保质保量完成各阶段性目标和任务，并接受甲方与此有关方的奖励或处罚。乙方应严格按照甲方施工进度计划进行施工，如有不可抗力等客观因素影响工期，则根据实际情况工期顺延。
在施工中发现乙方在限定时间内无力完成任务或达不到月均衡生产 能力(月均衡能力：指按总造价与总工期计算的平均月完成工作量),经 甲方提出整改后仍不能按甲方要求完工，导致合同工期严重滞后，甲方有 权调减本合同工程数量或单方面解除合同，乙方接到甲方解除合同的通知 后五日内将乙方所有人员和设备撤出施工现场，并满足甲方另行组织后续施工的条件，如不按时撤出或干扰后续施工的，每延长一天承担违约损失 10000 元。对由此而造成的一切损失(包括另觅分包人的进场费及赶工期 的费用)均由乙方全部承担。

第十二条工程质量
乙方应根据甲方质量管理体系文件的要求建立健全质量保证体系，配置专职质检工程师，对施工过程质量进行严格控制，杜绝偷工减料，防止质量事故的发生，确保工程质量满足合同约定的设计图纸、质量检验评定标准、技术标准规范及各项技术指标的要求。
乙方必须对本工程质量向甲方及负责，严格按照技术规范要求、设计图纸(监理工程师对该工程下发的指令、命令、通知等均对乙方有效)以及甲方的要求，精心组织，科学施工，达到要求的质量等级标准，并服从甲方委派的现场工程师及委派的驻地监理工程师的监督、指导，做好现场施工的原始记录及相应的报验资料。

乙方在施工中要严格执行规定的工序报验制度，每道工序完成后在取得现场工程师及监理工程师的签认后，方可转入下一道工序的施工；如发现设计图纸有误或图纸与实际不符时，乙方有义务立即报告现场工程师，待其同现场监理工程师协商确认后，按批复的变更设计图纸组织施工；施工中若发生质量事故时，必须立即报告现场工程师，及时提出整改措施，在取得监理工程师同意后，组织力量自费进行返工、翻修。

施工过程中的各项试验检测由甲方试验室负责，乙方派遣人员配合。现场采购的主材、地材等各类材料，应经项目试验室检验合格后方能进场，杜绝一切不合格材料进场。

工程具备隐蔽条件，乙方应先进行自检并形成书面报告，在隐蔽之前通知甲方和监理工程师进行验收，验收合格后，乙方方可进行隐蔽工程或继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修补或返工后重新验收。
所完成工程应达到国家颁布的相关工程质量技术规范的规定标准，并满足合同技术规范和图纸的要求。乙方应按质量验收评定标准，对分项、分部和单位工程进行质量自检评定，并将评定结果及时交甲方检查并报验。[image: image1.jpg]



乙方施工工程质量应满足、监理、甲方的要求，由于乙方责任未能达到、监理、甲方要求的，乙方应按照、监理、甲方的要求施工、返工或修改，由此发生的一切费用均由乙方承担。对于不合格的工程，现场工程师和监理工程师不予签证验收，甲方不予结算支付；对于质量不合格且不按期进行返工处理的工程，甲方有权在乙方其他工程款中扣除该不合格工程返工的全部费用。
本工程缺陷责任期和保修期为自验收且颁发工程交工证书或通车之日起至验收且颁发了工程竣工证书之日起 1 年。在缺陷责任期和保修期内出现的(或可能出现)质量问题，乙方应自费及时维修，如果甲方代为维修，则全部费用由乙方承担。

在本施工场地造成其他结构物、设备及成品材料损坏，按照本标段管理办法赔偿并接受处罚。

工程质量目标：分项工程一次验收合格率达100%以上，分项工程质量等级评定得分95分以上，单位工程一次合格率100%,工程项目交竣工验收质量评分大于90分，工程交工验收合格率100%,重大质量责任事故0 案次。
在铺设过程中劳务分包单位要对施工路段的水沟进行临时枕木加固施工
第十三条安全生产
甲方与乙方签订《建筑施工总分包职业健康安全、环境管理责任 协议书》,在合同中约定双方安全生产的责任和义务。该合同为本合同的构成部分。

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和甲方职业健康安全管理体系要求建立健全安全管理体系，按主合同要求的比例配置专职安全员，严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准进行施工，并随时接受各级安全生产检查人员的监督检查。

乙方应采取必要的安全防护措施，为生产工人配备必须的符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，组织施工人员进行安全知识学习和基本的安全防护培训，消除事故隐患，确保本承包合同工程施工人员以及其他第三方的健康和财产的安全，因乙方采取的安全措施不力或其员工违反操作规程造成自身以及第三方生命、财产损失的，由乙方承担责任和一切经济损失。
乙方应保证所使用的人员均已经过乙方组织的相关安全教育培训、安全技术交底，并经考核合格，且具备相应地岗位工作资质能力，熟悉本岗位安全操作规程，掌握劳动保护用品的正确使用方法；特种作业人员持有效证件上岗，新进特种作业人员必须要有经验的特种作业人员专门带领。不满足以上条件者严禁上岗作业。
发生伤亡及其他安全事故，乙方应按甲方生产安全事故处理有关规定立即报告甲方，积极组织自救，并接受甲方的应急救援，同时配合并接受有关方面对事故的调查处理。
乙方应按安全生产要求投入必需的安全生产设施，给自己的作业人员配备合格的劳动防护用品，接受甲方的随时检查并对不符合要求的部分及时整改，乙方应确保安全防护设施的有效防护，保证作业人员劳动防护用品的正确使用。
乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全生产制度，落实安全生产措施，确保施工生产安全；加强现场管理，实施文明施工；承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
乙方应足额配备专职安全员，保障作业现场安全。乙方应组织作业人员进行安全知识学习和安全防护培训，消除事故隐患，并且配合甲方做好安全教育培训的记录和存档。特殊工种要经过专业技术培训，取得安全技术监督局颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。
发生伤亡及其他安全事故，乙方应按甲方生产安全事故处理有关规定立即报告甲方，积极组织自救，并接受甲方的应急救援，同时配合并接受有关方面对事故的调查处理。
乙方应对其发生安全事故承担责任，由乙方原因造成的其他人身、财产损害造成甲方损失的，其责任和费用由乙方承担。
乙方须遵守甲方的各项规章制度，若乙方违反甲方制定的各项规章制度而发生的任何人身伤亡、疾病或财产的损失等均由乙方承担全部赔偿责任。
11.乙方必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等国
家法律法规和地方政府的规定，做好火工品的管理、使用。需要爆破作业的，乙方应遵守经甲方和监理审批的爆破作业方案，严格执行爆破操作规程，并对在建工程和甲方财产采取保护措施。因爆破作业引发的任何人身伤亡(包括第三者)、财产的损失由乙方承担全部责任。

12.乙方对其所有雇佣人员负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
13.安全生产目标：生产安全责任事故0案次；杜绝人身死亡、重伤事故；杜绝重大火灾事故。加强劳动保护，预防职业病伤害。机械设备事故损失率小于3%。
家法律法规和地方政府的规定，做好火工品的管理、使用。需要爆破作业的，乙方应遵守经甲方和监理审批的爆破作业方案，严格执行爆破操作规程，并对在建工程和甲方财产采取保护措施。因爆破作业引发的任何人身伤亡(包括第三者)、财产的损失由乙方承担全部责任。

14.乙方对其所有雇佣人员负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
15.安全生产目标：生产安全责任事故0案次；杜绝人身死亡、重伤事故；杜绝重大火灾事故。加强劳动保护，预防职业病伤害。机械设备事故损失率小于3%。
第十四条环境保护与文明施工
乙方应作好文明施工，遵守《中华人民共和国环境保护法》。对已完工的各类建筑物，在交竣工阶段负责保管并清理好场地。乙方施工时，应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害，并及时修建临时排水设施，保持场地排水通畅，按有关规定妥善处理因作业产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于乙方原因造成的环境污染事件，乙方应负全部责任和承担所有费用。
乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
乙方对实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业 (尤其是爆破作业、钻孔桩施工、路面碾压等存在震动的施工作业以及需
要临时改变当地交通、灌溉、排水现状的施工作业),有责任采取足够的 预防措施，保证不影响临近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便(难以避免的一定程度的干扰除外),因发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，乙方应承担一切责任及费用。
乙方实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响当地道路的使用或其他交通设施的使用，如果发生上述情况(如交 通阻塞等)并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由乙方承担一切责任及费用。
涉及已通车道路的交叉施工，乙方应积极配合交警、路政及管理单位，做好交通组织工作，并按照规范要求及时更新和维护安全防护设施，如果未能履行上述义务发生交通事故等情况，由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由乙方承担一切责任及费用。
乙方应充分考虑工程施工对当地风俗习惯的影响，妥善处理好地方关系，与地方政府协调处理好阻路、阻工等不良现象，乙方在相关子目合同价时要考虑到可能造成的延误、费用增加的风险，该风险不作为乙方的索赔依据。
乙方应按甲方的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。乙方维护本工程所需的临时道路和桥梁，也应允许为本工程施工服务的任何运输车辆通行。本项乙方为他人提供有关条件或方便的内容和可能发生的费用，由乙方承担并包含在分包单价中，甲方不另行支付。
乙方在临时用地(用林)使用结束后，应根据复垦工作等要求尽快 办理移交手续，并承担不可复垦的责任和因复垦产生所有费用。
本工程项目设计红线范围内的土石等资源均属于甲方财产，乙方不得擅自出售土石方等资源。如发现乙方倒卖土石方，甲方将按乙方倒卖土石方价格和数量的2倍价值对乙方进行处罚，并追究其法律责任。
在施工期间，乙方应主动配合当地环保部门和甲方委托监测机构的环境保护和水土保持监测工作，对于当地环保部门和甲方委托监测机构在环境保护和水土保持监测过程中发现的问题，乙方应及时整改，所涉及的费用由乙方承担。
乙方应严格按规范施工，按甲方标准化施工技术指南要求，全面推行现场施工标准化作业。主要措施要求：
(1)施工点设置相应防护、安全、卫生、防火设施；路基作业面、施工便道要经常洒水，每半天至少洒水两次，施工高峰期视情况增加洒水次数，防止尘土飞扬；桥梁或其他结构物施工过程中泥浆及废弃物在完工时要即时清单干净，各工点做到工完场清，对已部分建成的结构物不得随意作为堆料场所、设备停放场所。

(2)做好施工时水土保持措施，避免污染环境或污染当地农作物，或阻塞道路、水利沟渠、河道等；
(3)建筑弃渣、废水等不得直接排入饮用水水源和有环保要求的水道；不得在路基范围内废弃垃圾，或设置机械设备修理场所；
(4)未经甲方批准不得在高速公路路线施工区域设置设备停放场、材料 加工厂以及拌和厂(施工工艺要求必须的除外)。遵守甲方标准化施工技 术指南中相关文明施工要求。
(5)本项目推行以“预防为主”的无污染施工。因乙方原因导致路面受 到污染，甲方有权作出书面指令要求乙方进行整改或修复并令甲方满意，相关费用由乙方承担；若乙方不执行甲方书面指令的，甲方有权中止支付或另行进行处理，所发生费用由乙方承担。
甲方发现乙方出现以下行为，有权发出整改要求，乙方应及时按要求整改，乙方未在甲方要求的时间内开始及完成整改，甲方有权选择其他施工单位开展相应项目的整改工作，所发生费用由乙方承担。若造成其他损失或损坏的，由乙方自行恢复或赔偿，若乙方不予处理时，必要时甲方可另行委托他人处理，所发生费用由乙方承担。
(1)未做好施工现场周围水体保护，将施工污水不经处理直接排入江河、水库、水塘，对当地水体产生污染。
(2)未及时恢复借土场、弃土场的植被和绿化的。
(3)未保护好施工现场周围水利、电力、道路等设施的，或由于施工原因对水利、电力、道路等设施造成破坏的，未及时采取措施进行修缮。
(4)未保护好施工现场周围农田，造成农田污染的。
(5)由于以上原因造成施工受阻，影响施工进度的。

乙方应按甲方的企业文化总体要求，规划和统一项目的标识、牌，规范自身员工的行为，贯彻和落实甲方的各项管理制度和办法。
乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方要求设置标牌，做好生活区的管理工作，做好自身责任区的清洁卫生和治安保卫工作。
乙方应自行恢复临时用地、自行处理施工垃圾和生活垃圾，费用由乙方自行承担。

按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行负责投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

乙方应按照甲方环境管理体系要求建立健全环境保护管理体系，在施工区域内要保护当地自然环境，遵守国家及地方有关环保与职业病防治的法律法规，按各项规章制度要求进行环境保护工作。要采取合理的环境保护措施，做到不污染环境，不破坏树木、草地等。如造成环境污染损失，由乙方自行承担责任。
乙方应在施工全过程贯穿“节约能源、降低物耗”的管理思想并厉行节约，降低施工噪声，避免噪声扰民事件的发生，保证施工扬尘、废水、废物的排放符合规定标准，杜绝发生较大环境污染事件，减少一般环境污染事件，实现社区居民无重大投诉。
乙方应按甲方的企业文化总体要求，规划和统一项目的标识、标牌，规范项目员工的行为，贯彻和落实甲方的各项管理制度和办法。
乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，做好生活区的管理工作，做好自身责任区的清洁卫生和治安保卫工作。
乙方应自行恢复临时用地、自行处理施工垃圾和生活垃圾，费用由乙方自行承担。
因上述条款发生的相关费用乙方拒不支付或由甲方先行垫付的，甲方可在乙方结算工程款中扣除。

第十五条材料设备供应
本项目混凝土由甲方（总包单位）提供，原则上用商品混凝土（特殊情况除外），混凝土的用量实行总量控制，混凝土的损耗原则上不超过工程量清单量（即以业主收方计量的实体工程量为准）的2%。若节约或超量，则对劳务单位进行奖惩，奖惩细则如下：

（1）在工程质量验收合格的前提下，若混凝土损耗量控制在2%以内有节余，可将节余混凝土采购成本的50%奖励劳务单位

（2）若混凝土损耗量超过业主收方的实体工程量的3%，则超出的混凝土采购成本由劳务单位全额赔偿。

除混凝土外甲方提供的其他砂、石、水泥等主材。乙方对甲供材料应妥善保管、合理使用、规范施工，本合同甲方供应材料实行限额领料制度，甲方提供的材料数量以清单工程量+定额损耗为限；若乙方因自己原因导致材料用量超标，则由此多产生的材料费用全部由乙方承担，甲方在办理结算时在乙方工程款中扣除。乙方自带机械设备、车辆、辅材等进行劳务施工(含机械进出场及安装拆除、燃油、水电、养护材料、人工等)。

乙方须根据施工进度提前15天报送甲方供应材料申请计划，由甲方按时供应到现场。如需卸车，卸车费用由乙方承担，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。乙方按甲方的规定对材料妥善保管、合理使用甲方供应的材料。因保管不善发生丢失、损坏等情况，由乙方负责赔偿，并承担因此造成的工期延误等经济损失。
当乙方领用的材料数量超过材料合理损耗用量时，视为乙方超耗，超耗材料单价按领料期内市场最高价重新核算；甲方可根据以上核算的单价和数量在乙方工程款中扣除。如发现乙方倒卖物资材料，甲方可按上述规定在乙方工程款中扣除，同时甲方将按乙方倒卖材料价格和数量的2倍价值对乙方进行处罚，并追究其法律责任。
乙方必须派专人负责与甲方供应材料的领用及签认手续，该人员必须是乙方合同当事人或持有乙方合同当事人书面委托的人员。乙方领用后，如发生丢失、损失、损坏，由乙方负责。
甲方规定乙方可自行采购的材料，须经甲方试验室或甲方指定的检测机构检验合格，监理工程师同意后方准进场。未经甲方认定的材料不得自行采购进场。
乙方自有设备自行负责维修保养及安全检测并承担相应费用。如果机械设备出现问题，应立即自费维修，确保机械设备能满足甲方施工需要。

乙方提供的机械设备(包括操作人员持证/特种设备检验和备案登记等)/临电设施/特种作业人员及证件等需持有效证件，且有网上查询记录，数量满足现场施工需求，经甲方验收合格后方可使用，同时需充分考虑进场时间的控制，避免进场后不合格，而耽误现场的正常生产工作。

若乙方提供材料、周转材料、设备、小型机具、仪器、耗材等不能满足甲方施工要求，甲方有权购买或租赁，费用由乙方承担。
第十六条结算支付

中期结算和支付：
(1)每月25日前，由乙方依据合同签订的工程数量清单中的项目及已完工程的原始资料(包括工程检验认可书、现场质量检验报告单、分项工程评定等计量所需要的一切材料)列出已完工程数量(结算数量为乙方办理完对上计量并经政府方签认之后次月予以结算),乙方签字确认后移交甲方项目部，由项目生产部复核其工程数量后移交公司工程部和合约部。
(2)甲方公司工程部和合约部对项目部复核后的工程数量进行复核。复核时，以双方实际测算的工程数量为准。若有变更，乙方应及时办理与变更有关的原始资料的整理、签认工作，在变更批复前，暂以施工图数量和实际完成工程数量中数值较小者为准。若实际累计完成数量大于设计的工程数量，乙方要有书面说明，甲方现场工程师也要有书面说明理由。最终以项目部复核后的工程数量为结算依据。
(3)甲方公司工程部和合约部复核无误后，转财务部门审核。
(4)甲方公司财务部应定期根据甲方项目部、工程部、合约部等部门审核后签批的工程结算单、材料调拨单、机械设备使用结算单、工程质量缺陷扣款单、特殊的外部委托试验结算单等编制财务支付单，待支付甲方的工程计量款到账并收到乙方增值税专用发票后，给乙方办理工程结算款 支付。财务部在支付工程款时，扣除2%工程款作为农民工工资保证金，同时并根据材料、机械等部门提供的资料扣清各类应扣款项。
完工结算：在竣工结算审计审核完成后，且乙方全部完成以下工作：
(1)按合同及甲方要求完成了所有工程；
(2)该工程经甲方验收合格，乙方提交了符合规范要求的竣工资料；

(3)结清了全部应付民工工资，外欠材料款，设备租赁费等其他应付款项，并出具相关证明文件。
(4)及审计审核完成竣工资料，确认该资料无任何问题。
甲方给乙方办理完工结算(完工结算的工程数量不能超过批复给甲方的工程数量),双方签订《完工结算合同》和《退场协议》。甲方财务管理部根据工程部提供的支付单办理除质量保证金之外的合同价款支付手续。
(5)向甲方财务管理部提供所有结算价款的增值税专用发票。
(6)完工结算数量为暂定数量，最终以建设方审计为准。
甲、乙双方办理完工结算手续时，应办理退场手续，按规定退场。
最终结算：缺陷责任期满后，在甲方同办理完成质量保证金的退还手续后，甲方财务管理部根据工程部提供的支付单通知乙方办理质量保证金的支付手续。
在最终结算时，乙方应向甲方提供全部增值税发票方可办理，甲方有权对以往历次签证或中间结算中的错误、疏漏进行修改，并在最终结算时扣除。如果审计中对过程计量数据有扣减情况，甲方有权从质量保证金中扣回相应的扣减金额。结算完毕，甲、乙双方签订最终结算单。
付款方式：
（1）本项目工程款进度款实行按月支付，每月进度款支付最高为实际完成合格工程量价款的 80 %,完成该标段所有工作，交工验收合格并完成收方确认工作后，支付至90%，工程竣工结算审计完成后支付到总价的97%,预留总价的3%作为质保金。
（2）乙方办理结算支付人员必须是乙方书面授权委托人，乙方结算支付人员的授权委托书原件、身份证复印件等应在甲方财务管理部、工程部留存备查。
（3）本合同的付款方式为银行转账、银行或商业承兑汇票等。
（4）采用承兑汇票方式支付的，在票据有效期内，如乙方提前兑付，所产生的贴息、手续费等由乙方自行承担。

质量保证金扣除及返还
本工程质保金为合同总价的3%,交工验收中或缺陷责任期内发生质量问题，乙方须无条件自费处理，否则有权扣除其质保金和履约保证金，另择单位进行处理。缺陷责任期满且经修复后的工程质量合格，甲方在扣除乙方应承担的修复费用后，给予一次性结清乙方剩余质量保证金，质保金归还时不计利息。
第十七条工程变更
施工中发生变更设计，甲方应以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方必须立即按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。
施工中变更索赔由乙方配合甲方负责组织实施，最终以政府方审计批 复为准，凡未经政府方审计批复的计量、变更索赔，甲方均视为不成立不予认可。
乙方提供的劳务服务过程中，不得擅自对工作内容及工程进行变更；若乙方擅自变更的，由此给甲方或第三方造成的损失由乙方承担且延误的工期不予顺延。
变更单价确定按以下原则进行：
(1)纯属工程数量的增减，执行原单价。
(2)新增加项目，若原清单中有相同或类似的项目，可套用或参照该单价确定新单价；原清单中没有相同或类似的项目，由甲方与建设方协商确定单价。
(3)所有变更必须经政府方及审计单位认可，如政府方及审计单位不认可则变更不成立。

4、项目所在乡镇内新增项目，由本标段劳务公司实施。
第十八条违约责任
甲方未按合同约定履行合同义务，而导致被批评或罚款，由甲方承担相应的责任或与其责任相等的罚款。

如因本工程发包方不履行、不完全履行或迟延履行施工合同义务导致甲方不履行、不完全履行或迟延履行本合同约定义务的，不视为甲方违约。
当发生下列情况之一时，乙方承担违约责任：
(1)施工过程中经检查、检验乙方施工的工程质量或工序不能满足合同约定的质量标准或者存在质量、安全隐患，乙方须承担整改、返工、工期拖延造成的损失及各种罚款。情节严重者，甲方有权单方面调减合同工程数量直至终止合同。

(2)乙方签订的其它合同违背了本合同的基本原则，导致项目的进度、质量、安全出现严重问题，危及或将要危及甲方的经济利益和信誉时，甲方有权单方面终止合同，乙方赔偿由此造成甲方的一切损失。
(3)乙方施工队伍的人员数量和素质，进场设备的型号和数量，投入的流动资金满足不了甲方正常的工程进度要求，由此导致或监理工程师下发了整改通知时，发生一次乙方向甲方支付 5000 元违约金，情节严重时甲方有权单方面减少合同工程数量或终止合同。

乙方投入本合同工程的施工队伍和管理人员(管理人员以附表2:乙方 派驻本项目劳务协作的主要管理人员为准)不得随意调出或更换，若确实需要，需报请甲方同意，否则自行更换一人需向甲方支付2万元的违约金；

经甲方签认合格的材料，乙方不得以任何形式浪费或更换。一经查出，甲方有权对乙方处以相应材料费用总额业倍的罚款，且罚款额不得低于5000元/次。情节严重的甲方有权单方解除合同，乙方应偿付违约金并赔偿一切损失。

合同约定的其他违约情形。
当发生下述情况时，甲方有权单方解除合同，乙方应按暂估合同总价20%的标准支付违约金，还应赔偿因此给甲方造成的其他经济损失。

(1)根据我国法律，认为乙方已陷入自动或强制性破产、企业清理或解散，或资不抵债；

(2)乙方将本合同工程进行转包，或将本合同工程肢解后进行分包，或以任何形式将本工程的任何部分交由第三方进行的；
(3)乙方否认本合同效力；
(4)在甲方根据合同规定做出要求乙方清除不合格材料或修补有缺陷 的工作的指令后，乙方拒绝执行；
(5)乙方无视甲方关于安全、质量、施工进度、环境保护等指令，一 贯或公然忽视履行本合同所规定的义务；
(6)监理工程师按规定通知甲方，要求甲方将本合同所指的乙方从承 包工程中撤出；
(7)乙方擅自中途退场；

(8)乙方违反合同约定经甲方2次要求整改后仍未整改到位的。
若发生上述情况时，经甲方书面通知后，乙方必须无条件自费退场，由此造成甲方、乙方的所有经济损失以及甲方另择施工队伍的费用增加、工期损失等均由乙方全部承担。
如果第十八条第3款、第4款所述的情况发生时，甲方有权扣留全部或部分乙方带至现场的材料、设备、乙方的各类保证金及其他任何资产。扣留的资产作为乙方对甲方各项损失的经济赔偿。
本协议中乙方应承担的违约金和经济损失，甲方有权从乙方剩余工程款或乙方其他关联 项目的工程款中直接扣除。
乙方不得擅自解除或终止合同，若违约则支付暂估合同总价20%的违约金。
7.乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，应向甲方支付暂估合同总价20%的违约金且甲方有权解除合同并要求乙方承担全部损失。

8.乙方保证向甲方提供的全部发票为合法有效且符合甲方要求的增值税专用发票，如出现任何虚假、伪造或过期等情形，乙方除应承担本合同第八条第6款的违约责任，还应向甲方宣新提供合法有效的增值税专用发票，并应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失(包括但不限于：税务机关对甲方的行政处罚等)和承担其他法律责任。

9.若乙方拒不重新提供或延期提供合法有效增值税专用发票的，甲方有权拒付乙方的剩余合同价款，并从乙方剩余合同价款中扣除由此而造成的甲方经济损失。
10.乙方违反合同或附件约定的，在合同解除或合同履行完毕时，乙方还应按合同暂估总价的20%标准支付违约金，甲方有权不予退还履约保证金。
11.乙方应当对甲方提供的任何资料、图纸或因履行本合同知悉的甲方商业秘密予以保密。未经甲方书面同意，乙方不得将上述资料、秘密用于本合同以外的目的，不得主动或以不作为的方式擅自复制、保存、使用、泄露前述秘密、资料，否则乙方应当赔偿给甲方造成的全部损失。
12.如果甲方违约，乙方可提前28天向甲方发出通知，表明乙方可能暂停本工程施工，或放慢本工程的施工速度，直至终止本合同。由此发生的费用，在分清双方责任的基础上由双方协商确定。
13.如果乙方违约，甲方应提前28天通知乙方可能终止本合同，同时封存履约担保。由此发生的一切费用和甲方的损失(包括另选队伍的费用、队伍进场的费用、赶工的费用)由乙方承担。

第十九条不可抗力
不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作时，乙方应暂停工作。不可抗力事件发生后，乙方应向甲方立即通报受害情况和损失情况。不可抗力事件持续发生，按规定的时限补充新的情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方应向甲方提交事件造成的最终损失及清理和修复费用的正式报告和有关资料。

因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；

(2)甲方和乙方的人员伤亡由责任单位负责，并承担相应费用；
(3)乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；
(4)甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；

(5)工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

(6)延误的工作时间相应顺延。
不可抗力事件发生后，甲、乙双方应积极配合，按照本合同条款第八条进行保险理赔，以减少不可抗力所造成的损失，如由于乙方原因导致甲方未能从承保人处理赔或收回赔款，乙方应承担本合同 范围内全部由不可抗力所造成的损失、费用及责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第二十条争议解决
甲方和乙方在履行合同时发生争议，友好协商解决，协商不成的，向合江县人民法院提请诉讼；
第二十一条其他
未尽事宜由双方协商签订补充合同作为本合同的组成部分。
乙方需提供本单位的营业执照、资质证书、法人代表及受托人身份证的原件复印件，原件核查后退还，复印件作为合同附件，原 件备查。
甲、乙双方应另行签订《廉政合同书》、《安全生产合同》,作为本合同的附件。
本合同一式3份，甲方2份，乙方1份。
本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章后生效。在双方共同完成各自承担的工作内容，并经验收合格及缺陷责任期届满，且竣工结算费用支付完毕即告终止。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将合同项下的任何权利和义务转让给其他方。
第二十二条补充约定
现场其他安全及文明施工所需安全帽、安全带、救生衣、安全绳、气瓶推车、焊机推车、工作服、生活区灭火器、张拉压浆挡板等临时设施中所配置的安全措施由乙方自行负责并承担费用，如达不到标准化建设要求，甲方有权统一提供，乙方领取签认后按调拨价从乙方工程款中扣除。

甲方负责本施工区域内现场标准化建设标志标牌的制作，并 承担该部分费用。乙方负责施工区域内现场标准化建设标志标牌安装，负责施工过程中选志标牌的保管、维护直至工程结束；标志标牌在施工期间如有损坏或丢失，则由乙方制作并安装。

乙方负责本区域内的施工场地设施的维护、修复、防尘及清扫，必须符合标准化工地建设的要求。如果乙方未能及时进行维护和维修，甲方有权采取保证措施，所发生费用由乙方承担。如遇各类检查标准提高，乙方不得要求甲方增加费用。乙方负责清理因自身产生的生活垃圾、建筑垃圾并承担费用，建筑垃圾必须倒入甲方指定的位置，生活垃圾倾倒位置乙方自行调查，垃圾场必须满足当地政府及环保部门要求，若未按照指定位置倾倒垃圾，所发生的二次清理费用由乙方承担，甲方仅负责协调工作。

合同签署后，分包人应按工程承包人要求按期组织工人进场施工，施工中途不得擅自退场。如分包人自行退场，则工程承包人只按分包人完成工程量的90%予以结算工程款，剩余10%作为后续班组的补助；如在施工过程中有未完成的工作经工程承包人通知不予以执行的，则未完工程量按承包单价的3倍从已完工程款中扣出，扣完为止。
第二十三条合同附件
附表1:工程量清单
附表2:乙方派驻本项目劳务协作的主要管理人员表

附表3:乙方提供的周转材料、机械设备、小型机具、构配件、
仪器、耗材。

甲方(章):             乙方(章):
纳税人识别号：                纳税人识别号：
法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：          委托代理人：

联系电话：            联系电话：

开户银行：            开户银行：招商银行股份有限公司泸州分行
账号：                账号：830900060410902
2026年  月  日       2026年  月   日


建筑施工总分包职业健康安全、环境管理责任 协议书
工程承包人:四川广源达建设工程有限公司(甲方) 

劳务协作人:                        (乙方)
为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全 生产方针与公司制订的环境管理方针，严格执行劳动保护、安全生产 和环境保护的法令、法强化安全生产与环境管理，落实责任制，依法 从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，营造绿 色建筑，促进施工顺利进行，双方特签定本协议书。在施工工程承包 合同的执行上，本协议书具有优先权。
一、管理目标、指标：
职业健康安全：

现场杜绝重伤、死亡事故的发生，杜绝因乙 方原因造成的重大损失事故、事件的发生。现场内的安全事故隐患整 改率必须保证在时限内达到100%,杜绝重大隐患。
现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内 达到100%.
乙方必须保证具备并予以保持甲方制定的文明施工安全管理 目标要求的内业和现场条件。
确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产文明施工检 查，完成并保持甲方确定的文明施工、安全管理目标。
环境目标指标：现场扬尘排放达标：现场施工扬尘排放达到目测无尘的要求，现场主要运输道路硬化率达到100%,运输遗洒达标：确保运输无遗洒。施工现场夜间无光污染：施工现场夜间照明不影响周围
社区，夜间施工照明灯罩的使用率达到100%.不发生火灾、爆炸事故。
噪音排放达标：
(土方施工：昼间<75dB,夜间<55 dB)
(结构施工：昼间<70dB,夜间<55 dB)
(夜间指晚上22:00至次日早上6:00)
二、 用工制度：
分包方必须遵守与施工现场有关的相关法律法规。
分包方应遵守总包方及其上级制定的有关协助队伍的管理规 定、办法以及总包方的其它的关于分包管理的相关制度及规定。
分包方的新进场人员必须以书面形式报告总包方，对作业人 员、特种作业人员的人数、姓名、年龄等相关信息进行登记，并交总包方综合办和质安部进行备案。未经安全教育的人员不得进入施工现场作业，如因此原因造成的安全事故分包方将承担主要管理责任。
三、 职业健康安全、环境管理要求：
1.分包方必须服从总承包方现行的有关职业健康安全生产、环 境管理各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
2.分包方必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安 全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。
3.分包方必须执行对作业人员的班组级安全教育培训以及特种 作业人员必须持证上岗，并将花名册、特种作业人员复印件交项目综合办、质安部。(特种作业人员：电工作业、金属焊接、气割作业、起重机械作业、登高架设作业、机械操作人员(卷扬机、塔吊、搅拌机等。)分包方负责人及作业班组长必须接受安全教育、并到质安部签订相关的安全生产责任制。办理安全手续后方可组织施工。
4.分包方工人入场一律接受三级安全教育，办理相关安全手续后方可准进入现场施工，如果分包方的人员需要变动，必须提出计划报告

总包方，按规定进行教育，考核合格后方可上岗。
5.分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有 效证件，有效证件必须与操作者本人相符合。
6.分包方工人变换工种时，要通知总包方对转场或变换工种人 员进行安全技术交底和教育，分包方要进行转场和转换工种教育。
7.分包方必须执行班前活动制度，班前活动不得少于15分钟， 班前活动的内容必须写相关的记录表格，在每月的24日前交项目质 安部。分包方必须执行总包方的安全检查制度。
8.分包方必须虚心接受总包方以及上级主管部门和各级政府、 各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方 承担。
9.分包方必须按照总包方的要求配备专职或兼职安全员。
10.分包方必须设立专职或兼职安全员实施日常安全生产检查及工长、班长跟班检查和班组自检。
11.分包方对于检查出的各种安全隐患必须按时按质的整改到位，并通过施工员、安全员验收合格后方可继续施工。如自身不能解决的可以书面形式通知总包方进行协商解决。
12.分包方必须严格执行安全防护措施，设备验收制度和教育作业人员认真执行本工种的安全技术操作规程。

13.分包方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，并符合环保要求。
14.分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门(物资设备部、质安部等)验收，合格后方可使用。

15.分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收(如：塔吊、人货电梯、吊车),分包方必须接接规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭方案，其方案必须满足总包方所在政府有关规定。

16.如果发生因工伤事故，分包方应在10分钟内，以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情，由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救提供必要的条件。

17.分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查 和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报，做伪证或擅自拆毁事故现场，所 造成的一切后果均由分包方承担。

18.分包方须承担因为分包方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

19.分包方须承担因为分包方的原因造成的环境污染的经济责任和法律责任。

20.分包方必须执行安全生产奖罚制度：分包方要教育和约束自己的职工严格执行施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和 奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

21.分包方要对分包工程范围内的工作人员的安全负责。

22.分包方必须采取一切严密的符合安全标准的预防措施，确保有工作场所的安全，不得在危及工作人员安全和健康的危险情况下施 工，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭本班组施工区域或相 关区域可能发生的一切危险。

23.施工现场内，必须按总包方的要求，在工人可能经过的每一 个工作场所和其他地方均应提供充足和适应的照明，沉井内要提供 手提式低压行灯照明设备。24.总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中不遵守、 执行地方政府相关部门发布的安全条例和損令或多次不遵守总包方 有关安全生产管理的办法、规定、制度的人员，无论在任何情况下，此 人不得再雇于现场，除非事先有总包方的书面同意。

25.分包方应负责本工程内给所属职工提供或领取必须的和有效的安全用品，如：安全带、安全帽等，若必要时须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等其他的个人人身防护设备和用品。

四、争议的处理

当协议书双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向合江县人民法院起诉。

协议书的份数：本协议书一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自双方签字盖章后生效至劳务合同的截止期同时截止。

甲方： (公章)                           乙方：(公章)
法定代表人 ：                                   法定代表人：
委托代理人：                                       委托代理人：
2026年  月 日            2026年 月  日


             廉洁合作协议书
甲方：四川广源达建设工程有限公司
乙方：
甲乙双方于   年  月 日签署了《合江县2026年农村公路建设工程项目沿江路路基路面维修整治改造工程劳务合同》合同，为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。
一、甲方责任：
1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规 定。

2、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。
3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5、甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6、对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二、乙方责任
1、乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项 制度及本协议的规定，并遵照执行。
2、乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券

3、乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿 行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4、乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。
5、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在总价的基础上再让利5%,并对本方知情不报人员进行相应处罚。
6、如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
甲方：( 公 章 ) 法定代表人：
委托代理人：
2026年月日
乙方：(公章)
法定代表人：
委托代理人：
2026年月日
（项目名称）
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响应人：                           （盖单位章）

日期：     年     月     日
目录

询价响应函

二、报价清单
三、供应商基本情况表

四、承诺函

五、其他内容

一、询价响应函
            (采购人名称)： 
我方全面研究了 “        ”项目询价文件，决定参加采购人组织的本项目询价。 
1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需工程服务，提供总价报价为          元。
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在采购人要求的时间内完成本项目全部工作。 
3、我方为本项目提交的询价响应文件正本   1  份。 
4、我方承诺，询价有效期为询价截止日期后  60  日历天内。 
5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。 
6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。 
供应商名称：                 (盖章) 
法定代表人：                  (签字)    
联系电话：                                
日期：       年   

   月      日
报价清单

	
	采购清单


	
	序号
	名称
	单位
	数量
	不含税控制单价（元）
	合价
	控特征描述
	开票税率要求
	备注

	
	一
	路基工程
	
	
	
	
	
	增值税专用发票
	1、 此版本工程量为初步设计工程量，本项目是EPC工程，具体工程量变化较大，以实际发生为准。
2、本项目除甲供材外（混凝土、涵管外），乙方自行组织自己的人员、机械及相关所有材料（包含但不限于模板、支架、螺栓、铁丝施工内容的相关辅材）施工。
3、所有清单包含的弃方运距为暂定运距，业主确认运距与暂定不符时按照业主确认运距进行调整。
4、所有土方、破除拆除工程均包含弃渣及弃渣处置费。
5、本报价不含税单价。
6、路面混凝土（路面、基层、结构物等）可利用建渣处置权归招标人所有，投标人无权处置。

	
	1
	挖除水泥混凝土路面
	m3
	14
	50.40
	705.60
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	
	2
	挖除4cm既有沥青混凝土面层
	m3
	357.79
	26.48
	9474.28
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含15km运距等。
	
	

	
	3
	挖除均厚20cm既有水稳基层
	m3
	1117.16
	26.48
	29582.40
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	
	4
	拆除旧建筑物、构筑物(混凝土结构)
	m3
	12.1
	50.00
	605.00
	机械拆除钢筋混凝土结构；破碎、凿拆、挖运，运输里程含5km运距等。
	
	

	
	5
	挖除20cm病害路床
	m3
	32.4
	17.18
	556.63
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	
	6
	20cmC20混凝土路基填筑（浇筑）
	m2
	162
	15.00
	2430.00
	模板及模板制作、安装、拆除、转运、修理、混凝土浇筑、捣固、养生（含养护塑料薄膜）、切缝、灌注填缝料等。
	
	

	
	7
	C20混凝土边沟
	m3
	903.6
	177.32
	160226.35
	包含：开挖、回填（回填至水沟顶5cm）、弃土、模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固、养生及5km弃渣运费等。
	
	

	
	8
	边沟清淤
	m3
	108.8
	20.40
	2219.52
	挖除、装车、弃运、运输里程含5km运距等。
	
	

	
	9
	φ300边沟涵
	m
	45
	32.00
	1440.00
	包含支架制作、安装、拆除、土方开挖、回填、基座（包封）混凝土板安装、混凝土浇筑、养护、涵管安装及5km弃渣运费等。
	
	

	
	10
	C20混凝土仰斜式路堑墙）
	m3
	119.48
	115.00
	13740.20
	包含开挖、回填、模板按拆、脚手架，搭拆，安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放。混凝土浇筑及养护，安泄水管，养生、伸缩缝、反滤层、泄水管安设及5km弃渣运费等。
	
	

	
	二
	路面工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	20cm厚C30水泥砼面板
	m2
	5645.8
	15.00
	84687.00
	模板及模板制作、安装、拆除、转运、修理、混凝土浇筑、捣固、养生（含养护塑料薄膜）、切缝、灌注填缝料等。
	
	

	
	2
	新建路侧C20混凝土缘石
	m3
	14
	115.00
	1610.00
	包含开、挖回填、弃土、模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固、养生及5km弃渣运费等。
	
	

	
	三
	桥梁涵洞工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1-0.8m
	m
	32
	836.91
	26781.12
	包含开、挖回填、进出水口混凝土、基座（包封）混凝土板安装、混凝土浇筑、养护、及5km弃渣运费等
	
	

	
	2
	涵洞清淤
	m3
	24
	20.40
	489.60
	挖除、装车、弃运、运输里程含5km运距。
	
	

	
	3
	边沟跌水井
	m3
	6.2
	485.10
	3007.62
	包含开挖、回填、模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固、养生；及5km弃渣运费等
	
	

	
	四
	交通工程及其他
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	拆除混凝土护栏（钢筋混凝土）
	m3
	173.51
	100.00
	17351.00
	机械破碎（含挖装运），，运输里程含5km运距等。。
	
	

	
	五
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	挖除10cm水泥混凝土路面
	m3
	2.6
	50.40
	131.04
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	
	2
	挖除20cm水泥混凝土路面
	m3
	17
	50.40
	856.80
	机械破碎（挖装运）砼路面（大面，厚度20cm），运输里程含5km运距等。
	
	

	
	3
	挖土方
	m3
	90.8
	17.44
	1583.55
	施工临时防、排水；路基挖、装、运5公里、卸、空回，整修成型，、整修边坡、推土机辅助及清理工作面，弃土场场地平整。
	
	

	
	4
	挖石方
	m3
	20
	32.57
	651.40
	施工临时防、排水，钩钩机挖钩或机械破碎软石石方、开挖、装、运5公里、堆放、处理填料；岩石解小（符合设计及规范要求的合格填料）、清理坡面危石、整修边坡，弃土场场地平整。
	
	

	
	5
	φ300边沟涵
	m
	214
	32.00
	6848.00
	包含支架制作、安装、拆除、土方开挖、回填、基座（包封）混凝土板安装、混凝土浇筑、养护、涵管安装及5km弃渣运费等。
	
	

	
	6
	C20砼护肩
	m3
	30
	115.00
	3450.00
	包含开、挖回填、弃土、模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土浇筑、捣固、养生及5km弃渣运费等。
	
	

	
	7
	20cm C30水泥混凝土
	m2
	156.5
	15.00
	2347.50
	模板及模板制作、安装、拆除、转运、修理、混凝土浇筑、捣固、养生（含养护塑料薄膜）、切缝、灌注填缝料等。
	
	

	
	8
	20cm片石基层（利用破碎面板）
	m2
	40
	4.19
	167.60
	铺筑，整平，洒水，碾压。
	
	

	
	六
	安全生产费
	项
	1
	3853.20
	3853.20
	
	
	

	
	七
	施工场地建设费
	项
	1
	10274.80
	10274.80
	
	
	

	
	八
	合计
	385070.21
	
	
	

	
	按照以上采购清单各单项控制价同比例下浮           %
（备注：下浮后合同单价以四舍五入法保留小数点后两位）      


说明：

各单项报价不得高于采购清单各单项控制价，超过各单项控制价将作为无效报价。        
供应商名称：                       （盖单位章）

法定代表人：                                (签字)

日期：        年       月        日

三、响应人基本情况表
	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	经营范围
	

	备注
	


营业执照和法人身份证复印件并加盖公章

四、承诺函

                        （采购人名称）：

    我公司作为本次采购项目的响应人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件 

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。 

（8）完全响应商务要求条件无负偏离。

（9）我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。
（10）我方承诺若有询价文件第二章10.1,10.2情形之一，按照询价文件第二章10.3规定自愿承担相应后果。

供应商名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 (签字)

日期：        年       月        日

五、其他内容

一、响应人为分公司需提供总公司授权（若分公司无总公司授权则无效响应）。

二、询价文件要求提供的其他资料。



